

入札結果書

工事年度及び番号	令和5年度 繰 学校施設環境改善交付金事業	
工 事 名	和佐小学校駐車場整備工事	
工 事 場 所	日高川町大字和佐地内	
入 札 日 時	令和 6年 5月21日 午後 1時40分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 柏木建設	24,270,000	
株式会社 西川組		辞退
株式会社 坂本組	24,300,000	
株式会社 サライ	23,750,000	
花光建設	24,320,000	
有限会社 大幸	23,960,000	
上山建設		辞退
株式会社 リレイションズ	23,100,000	落札
タニモト設備		辞退
株式会社 大谷住宅設備	24,080,000	
有限会社 日高ライン	23,650,000	
新田組		辞退
株式会社 信濃組		辞退
株式会社 上平建設		辞退
株式会社 柏木組	24,320,000	
和興建設 株式会社	24,325,000	
株式会社 美山組		辞退
光建設 株式会社	24,083,000	

入札者	入札結果	
商号又は名称	入札額(円)	備考

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落札業者名	入札書記載金額(円)	10%相当額(円)	法律上の入札価格(円)
株式会社 リレイションズ	23,100,000	2,310,000	25,410,000

設計金額(税込み)	26,758,600(円)	最低制限価格(税込み)	24,672,549(円)
-----------	---------------	-------------	---------------

業者選定理由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
--------	-------------------

契約を締結した工事の概要

当初

工事年度及び工事番号

令和5年度 繰 学校施設環境改善交付金事業

工 事 名

和佐小学校駐車場整備工事

工 事 場 所

日高川町大字和佐地内

契約の相手方

和歌山県日高郡日高川町山野20番地

株式会社 リレイションズ

代表取締役 仲 とも子

工 事 種 別

土木一式

工 事 概 要

掘削・床掘 114m³、盛土・埋戻 304m³、安定処理工 870m²、
m、アスファルト舗装工 15m²、コンクリート舗装工 92m²

排水構造物工 134.4

工 期

着 手 令和 6年 5月23日

完 成 令和 6年12月27日

契 約 金 額

25,410,000円

入札執行一覧表

事業名	令和5年度 緑 学校施設環境改善交付金事業	設計金額(税込み)	26,758,600 円
工事名	和佐小学校駐車場整備工事	基準額(税抜き)	22,318,000 円
工事場所	日高郡日高川町大字 和佐 地内	ランダム係数	1.0050
入札年月日	令和6年5月21日 午後1時40分	最低制限価格(税込み)	24,672,549 円
工期	自 令和6年5月23日 至 令和6年12月27日	最低制限価格(税抜き)	22,429,590 円
備考		落札価格(税抜き)	23,100,000 円

(単位:円)

番号	入札者名	入札額	標準点	加算点			計	技術評価点	評価値	備考
				企業の 施工実績	配置予定技 術者の能力	地域貢献				
1	㈱柏木建設	24,270,000	100	4.00	1.00	5.00	10.00	110.00	4.5323	
2	㈱西川組									辞退
3	㈱坂本組	24,300,000	100	3.00	1.00	6.00	10.00	110.00	4.5267	
4	㈱サライ	23,750,000	100	2.40	1.80	3.00	7.20	107.20	4.5137	
5	花光建設	24,320,000	100	1.80	2.80	2.00	6.60	106.60	4.3832	
6	㈲大幸	23,980,000	100	3.00	0.00	4.00	7.00	107.00	4.4658	
7	上山建設									辞退
8	㈱リレイションズ	23,100,000	100	0.90	2.00	3.50	6.40	106.40	4.6061	落札者
9	タニモト設備									辞退
10	㈱大谷住宅設備	24,080,000	100	0.00	2.00	4.00	6.00	106.00	4.4020	
11	㈲日高ライン	23,650,000	100	0.00	1.00	2.00	3.00	103.00	4.3552	
12	新田組									辞退
13	㈱信濃組									辞退
14	㈱上平建設									辞退
15	㈱柏木組	24,320,000	100	3.00	1.00	4.00	8.00	108.00	4.4408	
16	和興建設㈱	24,325,000	100	4.00	1.00	1.00	6.00	106.00	4.3577	
17	㈱美山組									辞退
18	光建設㈱	24,083,000	100	3.00	2.00	2.00	7.00	107.00	4.4430	

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和5年度 繰 学校施設環境改善交付金事業		
工 事 名	和佐小学校屋外トイレ新築工事		
工 事 場 所	日高川町大字和佐地内		
入 札 日 時	令和 6年 5月21日 午後 1時50分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
株式会社 古部組	13,490,000	落札	
株式会社 市川組	14,058,000		
株式会社 柏木建設	14,160,000		
株式会社 坂本組	13,702,000		
株式会社 西川組		辞退	
岡崎設備		辞退	
共栄		辞退	
花光建設	14,200,000		
株式会社 大谷住宅設備	14,050,000		
株式会社 信濃組		辞退	
株式会社 上平建設		辞退	
北村建設 株式会社	14,200,000		

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法 律 上 の 入 札 価 格 (円)
株式会社 古部組	13,490,000	1,349,000	14,839,000

設計金額 (税込み)	15,620,000 (円)	最低制限価格 (税込み)	14,663,649 (円)
------------	----------------	--------------	----------------

業 者 選 定 理 由	建設業許可の土木一式工事、建築一式工事、管工事を有している事業者。
-------------	-----------------------------------

契約を締結した工事の概要

当初

工事年度及び工事番号

令和5年度 繰 学校施設環境改善交付金事業

工 事 名

和佐小学校屋外トイレ新築工事

工 事 場 所

日高川町大字和佐地内

契約の相手方

和歌山県日高郡日高川町山野19番地

株式会社 古部組

代表取締役 仲 修美

工 事 種 別

建築一式

工 事 概 要

・外部トイレ新築 PC造 建築面積:12.51㎡、延床面積:11.38㎡
備工事一式、機械設備工事一式

建築工事一式、電気設

工 期

着 手 令和 6年 5月23日

完 成 令和 6年 8月20日

契 約 金 額

14,839,000円

入札執行一覧表

事業名	令和5年度 繰 学校施設環境改善交付金事業	設計金額(税込み)	15,620,000 円
工事名	和佐小学校屋外トイレ新築工事	基準額(税抜き)	13,364,000 円
工事場所	日高郡日高川町大字 和佐 地内	ランダム係数	0.9975
入札年月日	令和6年5月21日 午後1時50分	最低制限価格(税込み)	14,663,649 円
工期	自 令和6年5月23日 至 令和6年8月20日	最低制限価格(税抜き)	13,330,590 円
備考		落札価格(税抜き)	13,490,000 円

(単位:円)

番号	入札者名	入札額	標準点	加算点			計	技術評価点	評価値	備考
				企業の 施工実績	配置予定技 術者の能力	地域貢献				
1	榑古部組	13,490,000	100	2.00	3.00	5.00	10.00	110.00	8.1542	落札者
2	榑市川組	14,058,000	100	1.00	3.00	4.00	8.00	108.00	7.6825	
3	榑柏木建設	14,160,000	100	1.00	1.00	5.00	7.00	107.00	7.5565	
4	榑坂本組	13,702,000	100	0.00	1.00	6.00	7.00	107.00	7.8091	
5	榑西川組									辞退
6	岡崎設備									辞退
7	共栄									辞退
8	花光建設	14,200,000	100	0.00	0.00	2.00	2.00	102.00	7.1831	
9	榑大谷住宅設備	14,050,000	100	0.00	1.00	5.00	6.00	106.00	7.5445	
10	榑信濃組									辞退
11	榑上平建設									辞退
12	北村建設榑	14,200,000	100	1.00	1.50	4.00	6.50	106.50	7.5000	

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度 学校施設環境改善交付金事業
工 事 名	早蘇中学校改修工事(給食棟)
工 事 場 所	日高川町大字蛇尾地内
入 札 日 時	令和 6年 5月21日 午後 2時00分
入 札 場 所	本庁3階会議室

入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
株式会社 古部組	12,450,000	落札
株式会社 市川組	12,290,000	失格
株式会社 柏木建設	12,970,000	
共栄		辞退
株式会社 大谷住宅設備	12,960,000	
鳴津工務店	11,840,000	失格
北村建設 株式会社	13,100,000	
鈴木建築		辞退

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入札書記載金額 (円)	10%相当額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 古部組	12,450,000	1,245,000	13,695,000

設計金額(税込み)	14,410,000(円)	最低制限価格(税込み)	13,677,278(円)
-----------	---------------	-------------	---------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
-------------	-------------------

契約を締結した工事の概要

当初

工事年度及び工事番号

令和6年度 学校施設環境改善交付金事業

工 事 名

早蘇中学校改修工事(給食棟)

工 事 場 所

日高川町大字蛇尾地内

契約の相手方

和歌山県日高郡日高川町山野19番地
株式会社 古部組
代表取締役 仲 修美

工 事 種 別

建築一式

工 事 概 要

・給食棟改修 S造1階建て 延床面積:110.92㎡、建築工事 一式 電気設備工事 一式、
機械設備工事 一式、撤去工事 一式

工 期

着 手 令和 6年 5月23日
完 成 令和 6年 8月20日

契 約 金 額

13,695,000円