

入札結果書

工事年度及び番号	令和5～6年度 公立学校施設整備費国庫負担事業	
工事名	早蘇中学校校舎増築工事	
工事場所	日高川町大字蛇尾地内	
入札日時	令和6年4月24日 午後1時30分	
入札場所	本庁3階会議室	
入札者	入札額	入札結果
商号又は名称	(円)	備考
(株)浅川組		辞退
三友工業株式会社	309,500,000	
株式会社小池組		辞退
株式会社保田組		辞退
中平建設株式会社	293,000,000	落札
三洋建設株式会社	311,000,000	
(株)テンコーライフ	301,000,000	
株式会社後工務店		辞退
株式会社ケイズ		辞退
株式会社中井組	286,800,000	失格
株式会社谷口組	295,450,000	
株式会社田中組		辞退
株式会社古部組	286,000,000	失格
株式会社濱本組		辞退

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落札業者名	入札書記載金額 (円)	10%相当額 (円)	法律上の入札価格 (円)
中平建設株式会社	293,000,000	29,300,000	322,300,000

設計金額(税込み)	342,100,000(円)	最低制限価格(税込み)	316,070,396(円)
-----------	----------------	-------------	----------------

業者選定理由	指名参加願いの提出があり、建築一式工事の総合点数が1200点以上で且つ、建築一式工事の監理技術者が5名以上在籍し、年間平均完成工事高が1億円以上である業者
--------	---

契約を締結した工事の概要

当初

工事年度及び工事番号

令和5～6年度 公立学校施設整備費国庫負担事業

工 事 名

早蘇中学校校舎増築工事

工 事 場 所

日高川町大字蛇尾地内

契約の相手方

和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅1429
中平建設 株式会社
代表取締役 中平 孝治

工 事 種 別

建築一式

工 事 概 要

・校舎棟増築 RC造 2階建て 建築面積：333.93㎡、延床面積：530.66㎡、上記建築物の建築工事、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式

工 期

着手 令和 6年 5月21日
完成 令和 7年 3月31日

契 約 金 額

322,300,000円

入札結果書

工事年度及び番号	令和5～7年度 学校施設環境改善交付金事業		
工 事 名	早蘇中学校校舎改修工事		
工 事 場 所	日高川町大字蛇尾地内		
入 札 日 時	令和 6年 4月24日 午後 1時40分		
入 札 場 所	本庁3階会議室		
入 札 者	入 札 結 果		
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考	
(株)浅川組		辞退	
三友工業 株式会社	663,000,000		
株式会社 小池組		辞退	
株式会社 保田組		辞退	
中平建設 株式会社	730,000,000	失格	
三洋建設 株式会社	665,000,000		
(株)テンコーライフ	663,000,000	失格	
株式会社 後工務店		辞退	
株式会社 ケイズ		辞退	
株式会社 中井組	611,730,000	失格	
株式会社 谷口組	631,750,000	落札	
株式会社 田中組		辞退	
株式会社 古部組	612,450,000	失格	
株式会社 濱本組		辞退	

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法律上の入札価格 (円)
株式会社 谷口組	631,750,000	63,175,000	694,925,000

設計金額(税込み)	731,500,000 (円)	最低制限価格(税込み)	693,097,240 (円)
-----------	-----------------	-------------	-----------------

業 者 選 定 理 由	指名参加願いの提出があり、建築一式工事の総合点数が1200点以上で且つ、建築一式工事の監理技術者が5名以上在籍し、年間平均完成工事高が1億円以上である業者
-------------	---

契約を締結した工事の概要

当初

工事年度及び工事番号

令和5～7年度 学校施設環境改善交付金事業

工 事 名

早蘇中学校校舎改修工事

工 事 場 所

日高川町大字蛇尾地内

契約の相手方

和歌山県御坊市湯川町財部698-6
株式会社 谷口組
代表取締役 谷口 光

工 事 種 別

建築一式

工 事 概 要

・校舎棟改修 RC造 2階建て 建築面積:252.18㎡、延床面積:1,922.67㎡、上記建築物の大規模改造建築工事、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式、耐震補強工事 一式

工 期

着 手 令和 6年 5月21日
完 成 令和 7年 8月29日

契 約 金 額

694,925,000円

