

入 札 結 果 書

工事年度及び番号	令和6年度	
工 事 名	旧高津尾小学校 解体工事	
工 事 場 所	日高川町大字高津尾地内	
入 札 日 時	令和 6年 8月30日 午後 1時40分	
入 札 場 所	本庁3階会議室	
入 札 者	入 札 結 果	
商 号 又 は 名 称	入 札 額 (円)	備 考
和興建設 株式会社	98,900,000	
株式会社 古部組	99,000,000	
株式会社 美山組	99,000,000	
株式会社 西川組		辞退
株式会社 上平建設	95,300,000	落札
株式会社 坂本組		辞退
株式会社 信濃組	95,500,000	
株式会社 児玉建設	99,000,000	
西川興業 株式会社		辞退
株式会社 市川組	94,920,000	
株式会社 サライ		辞退

※上記の金額に10パーセントに相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格です。

落 札 業 者 名	入 札 書 記 載 金 額 (円)	10% 相 当 額 (円)	法 律 上 の 入 札 価 格 (円)
株式会社 上平建設	95,300,000	9,530,000	104,830,000

設計金額 (税込み)	108,900,000 (円)	最低制限価格 (税込み)	102,720,161 (円)
------------	-----------------	--------------	-----------------

業 者 選 定 理 由	日高川町建設工事入札参加者指名基準、町総合点数800点以上の特定建設業の許可を有する町内業者
-------------	--

契約を締結した工事の概要

当初

工事年度及び工事番号

令和6年度

工 事 名

旧高津尾小学校 解体工事

工 事 場 所

日高川町大字高津尾地内

契約の相手方

和歌山県日高郡日高川町高津尾325番地
株式会社 上平建設
代表取締役 上平 佳司

工 事 種 別

解体

工 事 概 要

校舎解体(新館、旧館、給食室棟) 鉄骨コンクリート2階建て=1174.30m² 体育館解体 鉄筋コンクリート平屋建て=521.00m²

工 期

着手	年	月	日
完成	年	月	日

契 約 金 額

104,830,000円

入札執行一覧表

事業名	令和6年度	設計金額(税込み)	108,900,000 円
工事名	旧高津尾小学校 解体工事	基準額(税抜き)	93,974,000 円
工事場所	日高郡日高川町大字 高津尾 地内	ランダム係数	0.9937
入札年月日	令和6年8月30日	調査基準価格(税込み)	102,720,161 円
工期	自 議会議決のあった翌日 至 170日間	調査基準価格(税抜き)	93,381,964 円
備考		落札価格	95,300,000 円

(単位:円)

番号	入札者名	入札額	標準点	加算点			計	技術評価点	評価値	備考
				企業の 施工実績	配置予定技 術者の能力	地域貢献				
1	和興建設	98,900,000	100	2.30	2.10	1.00	5.40	105.40	1.0657	
2	株式会社	99,000,000	100	2.00	3.00	4.00	9.00	109.00	1.1010	
3	株式会社	99,000,000	100	1.00	2.00	4.00	7.00	107.00	1.0808	
4	株式会社									辞退
5	株式会社	95,300,000	100	2.00	3.00	6.00	11.00	111.00	1.1647	落札者
6	株式会社									辞退
7	株式会社	95,500,000	100	1.00	3.00	6.00	10.00	110.00	1.1518	
8	株式会社	99,000,000	100	4.00	2.40	3.00	9.40	109.40	1.1051	
9	西川興業									辞退
10	株式会社	94,920,000	100	1.00	3.00	3.00	7.00	107.00	1.1273	
11	株式会社									辞退
12										
13										
14										
15										
16										
17										

業者選定理由	日高川町建設工事入札参加者指名基準
--------	-------------------